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Projet de Rénovation d’un labo Chimie
1. Informations Générales
Demandeur / Maître d’ouvrage : Service Exploitation / Chimie
Date : 09/04/2025
Adresse du site concerné : Centrale Prony Energie
Personne référente (contact) : 

Gilles DEPREZ
Responsable du département chimie
TEL : (687) 43.70.70 – Poste 3193
MOBILE : (687) 75.27.65
MAIL : g.deprez@enercal.nc

Simon LAPORTE 
Responsable Adjoint d’exploitation
ENERCAL – Centrale de Prony Energies
POSTE : 3162
TEL : (687) 95 63 21 
MAIL : s.laporte@enercal.nc
2. Contexte et Objectifs
Contexte du projet : 
Le laboratoire de chimie présente actuellement des problèmes d’infiltrations d’eau au niveau des murs, ce qui impacte non seulement l’intégrité du bâtiment mais aussi les conditions de travail et de sécurité. Par ailleurs, l’organisation et les équipements du laboratoire ne répondent plus de manière optimale aux besoins actuels des utilisateurs. Dans ce contexte, nous souhaitons engager un projet de rénovation globale du laboratoire. L’objectif est double : d’une part, traiter durablement les problèmes d’humidité et renforcer l’étanchéité des structures, et d’autre part, repenser l’aménagement et moderniser les installations afin d’adapter l’espace.
Objectifs de la rénovation : 
· Identifier et traiter l’humidité des murs du local chimie
· Améliorer les espaces rangements + placard 
· Installer une hotte aspirante 
· Revoir le système de VMC
· Ajout d’une pièce dans le dock pour intégrer l’automate (à revalider)
3. Description de l’Existant
Superficie du local : ~35m²
État général (bâtiment, ventilation, mobilier, réseaux…) : Bardage métallique + Mur béton : état moyen
4. Périmètre de la Rénovation
· Démolition 
· Réaménagement / cloisonnement
· Systèmes de ventilation et d’extraction (verifier la performance)
· Revêtements (murs, plafonds)
· Traitement humidité
· Mobilier de laboratoire (hottes, étagère)
5. Contraintes Techniques et Réglementaires
Contraintes de ventilation / extraction des vapeurs : OUI
Zones ATEX ou spécifiques : NON
Protection incendie (extincteurs, sprinklers...) : Extincteurs
7. Planning Prévisionnel
Début souhaité des travaux : Mai 2025
Durée estimée du chantier : A définir
Contraintes de continuité d’activité pendant les travaux : Oui
9. Annexes
- Plans existants du local
- Photos de l’existant
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TECHNIQUE

Maintenir un RC de 4 si Turbidité circuit CRF > 20 NTU et /ou appoint > 5 NTU

Maintenir un RC de 5 a 5,5 si Turbidité circuit CRF < 20 NTU et /ou appoint < 5 NTU

NORMES & FREQUENCES
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